



# PREFEITURA DE BOCAINA DO SUL



MUNICÍPIO: BOCAINA DO SUL

DATA:

PROJETO: REFORMA GINÁSIO DE ESPORTES ESCOLA MUNICIPAL PADRE THEODORO BAUSCHULTE

26-07-16

## PLANILHA DE ORÇAMENTO PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

REFERÊNCIA: 06/2016

1		PAREDES E REVESTIMENTOS GINÁSIO DE ESPORTES					
1.2	73802/001	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA	m <sup>2</sup>	29.00	6.36	R\$	184.44
1.3	87893	CHAPISCO EM ALVENARIA PREPARO MANUAL	m <sup>2</sup>	29.00	4.82	R\$	139.78
1.4	84076	REBOCO TRAÇO 1:3 PREPARO MANUAL	m <sup>2</sup>	29.00	23.53	R\$	682.37
<b>SUB TOTAL</b>							<b>R\$ 1,006.59</b>
2		PINTURA GINÁSIO DE ESPORTES					
2.1	73806/001	LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA	m <sup>2</sup>	3,263.04	1.31	R\$	4,274.58
2.2	88411	APLICAÇÃO MANUAL DE SELADOR ACRILICO	m <sup>2</sup>	3,263.04	1.82	R\$	5,938.73
2.3	88416	APLICAÇÃO MANUAL PINTURA COM TINTA LATEX EM PAREDES DUAS DEMÃOS	m <sup>2</sup>	3,263.04	13.18	R\$	43,006.87
2.4	74065/003	PINTURA ESMALTE BRILHANTE DUAS DEMÃOS	m <sup>2</sup>	127.68	19.54	R\$	2,494.87
<b>SUB TOTAL</b>							<b>R\$ 55,715.05</b>
3		LIMPEZA GERAL GINÁSIO DE ESPORTES					
3.1	9537	LIMPEZA FINAL DE OBRA	m <sup>2</sup>	1375.00	1.90	R\$	2,612.50
<b>SUB TOTAL</b>							<b>R\$ 2,612.50</b>
<b>TOTAL GERAL COM BDI 23%</b>							<b>R\$ 72,980.99</b>

**GUILHERME SUBTIL ARRUDA**  
Engº Civil CREA-SC 129275-9

**LUIZ CARLOS SCHMULER**  
Prefeito