
Projeto:

Localização:

100,00%

* Sobre a Base de Cálculo, definir a respectiva Alíquota do ISS (entre 2,00% e 5,00%): 3,00%

Tipo de Obra:

Item Identificação 1º Quartil Médio 3º Quartil Projeto

AC Adm. Central 3,80% 4,01% 4,67% 4,01%

G Seguro e Garantia 0,32% 0,40% 0,74% 0,60%

R Risco 0,50% 0,65% 0,97% 0,65%

DF Desp. Financeiras 1,02% 1,11% 1,21% 1,11%

L Lucro 6,64% 7,30% 8,69% 7,00%

I* Tributos* 6,65%

21,99%

Tributos Aliquotas

PIS** 0,65%

COFINS** 3,00%

ISS 3,00%

Total 6,65%

Bocaina do Sul, 28 de Novembro de 2022.

__________________________________________

Gerson Luiz Gern

CREA/SC 029954-5

Engenheira Eletricista e Segurança do Trabalho

21,99%

* Declaro para os devidos fins que, conforme Legislação Tributária Municipal, a Base de Cálculo deste tipo de obra corresponde à 

100,00%, com a respectiva Alíquota de 3,00%.

* Declaro para os devidos fins que o Regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do 

Orçamento Global foi Sem Desoneração.

Fórmula do BDI BDI Cálculado

* Conforme Legislação Tributária Municipal, definir estimativa de percentual da Base de Cálculo para o 

ISS:

Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e Recapeamento e Pavimentação de Vias Urbanas

Composição do BDI (Benefícios e Despesas Indiretas) - Sem Desoneração Sobre a Folha de Pagamento

Composição

Total

Composição BDI novembro/2022

República Federativa do Brasil Governo do Estado de Santa 

Prefeitura Municipal de Bocaina do Sul

Projeto de Melhoria de Rede - Extensão 3.000m

Bocaina do Sul, Santa Catarina
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